Znak sprawy: 05/PN/RB/ODiZZB/MNiSW/19

Załącznik nr 7 do SIWZ


wzór

UMOWA NR ......................................
robota budowlana

W dniu ………......................… w Warszawie pomiędzy: 

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141719 z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-163 Warszawa) przy ul. Kozielskiej 4, NIP 527-020-62-63, REGON 010190547, zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez: 

…...............................................
a

…............................................................ z siedzibą w …........................................, ul. …...................................

wpisaną do ….................................. pod numerem ….............................................

NIP….................................; REGON ….................................

tel. …............................................................

fax. ........................................................…..

zwaną dalej Wykonawcą

reprezentowaną przez:

…........................................................................

na podstawie ......................... została zawarta umowa o następującej treści:

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 05/PN/RB/ODiZZB/19) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych przewidzianego umową pn.: „Modernizacja i przebudowa systemu wentylacji laboratorium II i III stopnia hermetyczności Pracowni Bioaerozoli” zwanymi dalej „robotami budowlanymi”.
§ 1. 
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z:

a) dokumentacją projektową,
b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) zakresem rzeczowym i ilościowym wynikającym z kosztorysów ofertowych,
d) warunkami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego,
e) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
f) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać jakością, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano – wykonawczych (zwanych dalej dokumentacją projektową) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej STWiORB). Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
3. W przypadku wystąpienia robót budowlanych dodatkowych, koniecznych do ukończenia realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Strony umowy postąpią zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 3, będzie sporządzany przez Kierownika budowy (robót) protokół konieczności, który po podpisaniu przez Wykonawcę robót, Inspektorów nadzoru inwestorskiego(autorskiego) i Głównego Księgowego Zamawiającego oraz po zatwierdzeniu przez Dyrektora WIHE będzie stanowił podstawę prawną do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, są kosztorysy sporządzone 
przez Wykonawcę, obejmujące wycenę robót, zatwierdzone przez Kierownika budowy (robót) i zaakceptowane 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego).
6. W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 
w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, co zamówienie podstawowe, Strony umowy postąpią zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 2. 
Terminy
1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. W dniu przekazania terenu robót Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową i STWiORB .
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych w terminie do 3 dni od dnia przekazania terenu robót.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi do dnia ……... Komisyjny odbiór całości robót odbędzie się na zasadach opisanych w § 17. Za datę odbioru całości robót strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną w protokole odbioru całości robót, zatwierdzonym przez Dyrektora WIHE. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie …… miesięcy 
od daty zakończenia robót wymienionej w protokole odbioru całości robót, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.
§ 3. 
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia jej wad wskazanych przez Wykonawcę.
5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego (autorskiego),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,
c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, 

d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy (robót),
e) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe nastąpi w porozumieniu z Zamawiającym,
f) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i energii elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie ryczałtu przy odbiorze całości robót. Za pobór wody 
i odprowadzenie ścieków przez Wykonawcę ustala się ryczałt w wysokości 200 zł netto miesięcznie, natomiast za pobór energii elektrycznej przez Wykonawcę ustala się ryczałt w wysokości 200 zł netto miesięcznie. 
Po zakończeniu robót Zamawiający wystawi fakturę obciążającą Wykonawcę za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną.

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów:

a) robót zanikających, 

b) robót ulegających zakryciu,

c) częściowych,

d) całości robót budowlanych, 
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

8. Odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych, dokonują w imieniu Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego).

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
10. Odbiór gwarancyjny i ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach wynikających z umowy. 
§ 4. 
Zarządzanie realizacją umowy
1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będą Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego):
1) ………….. - branża budowlana (koordynator nadzoru inwestorskiego),
2) ………….. - branża elektryczna,
3) ………….. – branża sanitarna.
2. Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych.
§ 5. 
Narady koordynacyjne

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne powinny się odbywać z częstotliwością minimum jeden raz w tygodniu.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy (robót) jest  zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) zapewnią jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarczą wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia zawarte w protokole uważa 
się za wiążące.
§ 6. 
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego), zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach umowy:

a) wskazania Kierownika budowy (robót) i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
b) prowadzenia dokumentacji robót oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej robót,

c) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego (autorskiego) informacji dotyczących realizacji umowy 
oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) umożliwienia wstępu na teren robót wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i) utrzymywania porządku na terenie robót,

j) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) potwierdzonych wpisem do dziennika robót, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 
do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie, 

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,

m) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców 
do udziału w realizacji umowy.

n) sporządzenia na żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
6. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części obiektu. W przypadku wystąpienia realizacji robót w obszarze poza terenem robót Wykonawca, przy współudziale Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego), zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wyposaży swoich pracowników w odzież ochronną oraz identyfikatory z nazwą firmy.

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
a) dziennik robót,
b) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych,
c) pozostałe dokumenty robót, zgodnie ze STWiORB.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (autorskiego) - koordynatorowi do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) informacji o wytwarzanych odpadach, 

c) dokumentacji powykonawczej.

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego (autorskiego) sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy jak za własne.
12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu na teren budowy przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 
oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym.

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
§ 7. 
Potencjał Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że inny podmiot …………. (nazwa innego podmiotu), na zasoby którego 
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolności techniczna lub zawodowa innego podmiotu były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

2. Wykonawca zapewnia, że …………. (inny podmiot), na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej Wykonawca powołał się w ofercie, będzie zobowiązany do przekazania środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zaprzestania wykonywania umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn jego niewypłacalności. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (inny podmiot) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem,  który  zobowiązał się do udostępnienia  zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez inny podmiot o którym mowa w ust. 1 – 2 z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, jeżeli wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tej części.
§ 8. 
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel:

1) kierownik budowy (robót) w osobie…………………..……….…., nr uprawnień ……………………………..…, 

2) kierownik robót elektrycznych w osobie …………….....……………………, nr uprawnień…………….. 
3) kierownik robót sanitarnych w osobie ………………………………………, nr uprawnień ………………
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz mają obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.
3. Wykonawca lub podwykonawca, jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  na  podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2016 r. poz., 1666 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia  dotyczy  pracowników, 
 którzy  w  ramach  niniejszej umowy będą wykonywać czynności w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i niskoprądowych. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy  o  pracę nie  dotyczy osób wykonujących  inne zakresy prac, a w szczególności: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do kontroli Wykonawcy odnośnie spełniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 
nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z określeniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy.
5. Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy 
lub podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze, do okazania  dokumentów  potwierdzających  bieżące  opłacanie  składek i  należnych  podatków  z  tytułu  zatrudnienia  osób, o których mowa w ust. 3-4, 
wraz  z  informacją  o  liczbie  odprowadzonych  składek,  które  będzie  mogło  przyjąć postać  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS lub  zanonimizowanych  dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa w ust. 3.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności zapewniającej terminowe oraz należyte wykonanie przedmiotu umowy.

9. Postanowienia ust. 3-7 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, którym posługuje 
się lub zamierza się posługiwać podwykonawca lub dalszy podwykonawca. W tym celu Wykonawca w umowach 
o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, umożliwiające egzekucję zd. 1 niniejszego ustępu.

§ 9.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia:………………………, a podwykonawcom powierzy realizację zamówienia w części:………………...
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Przepisy niniejszej umowy o roboty budowlane nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w tym w szczególności w zakresie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo pod rygorem jej nieważności.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu umowy do Kancelarii Zamawiającego.
7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 6, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczególności w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 5, 
nie załączenia zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6,

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (inny podmiot), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

e) gdy termin zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest dłuższy niż 30 dni.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgodnie z ust. 9 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 7.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 19 ust. 1 Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji 
przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

22. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy i obowiązków ujętych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

23. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług 
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

26. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
§ 10. 
Procedury bezpieczeństwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 
nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.
§ 11.
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, opiewającej na kwotę minimum 1000000,00 zł, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością związaną 
z przedmiotem zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej 7 dni przed upływem okresu obowiązywania wskazanej powyżej umowy (polisy) ubezpieczeniowej złożyć kolejną, zapewniając ciągłość ubezpieczenia.
§ 12.
Utrzymanie terenu budowy (robót)
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania terenu robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu robót w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób nieuprawnionych,

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego (autorskiego), osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu robót.

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren robót w stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały 
i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 
Po zakończeniu Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren robót i przekazać
 go we właściwym stanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego (autorskiego) najpóźniej do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru całości robót budowlanych.
5. W przypadku stwierdzenia, że teren robót nie odpowiada warunkom określonym w ust. 4, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) mają prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu robót do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu robót do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
§ 13. 
Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren robót przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich.
§ 14. 
Naprawa uszkodzeń

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 
i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru całości robót budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 
jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
§ 15. 
Kontrola jakości

1. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) są odpowiedzialni za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i materiałów wbudowanych w trakcie realizacji umowy.

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 
3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w szczególności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz STWiORB,

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania.
5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) mogą polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie:
a) usunięcie materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z terenu budowy,
b) ponowne wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań umowy 
lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z ust. 5 poleceń, Zamawiający, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego do wykonania tych poleceń, 
ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą, że jakość materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym ust. 4 niezwłocznie zawiadomią o tym fakcie Wykonawcę. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4 oraz uzyska pisemną akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

9. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 
10. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie 
oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

11. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 
z odpowiednimi normami i przepisami.

12. Badania określone w STWiORB, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 
na własny koszt.

13. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone na terenie robót.

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorom nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie 
do STWiORB.
15. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

§ 16. 
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie określonym w ust. 1 Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 17. 
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego). Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego (autorskiego) sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika robót i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego). 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego (autorskiego) dokonują odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika robót.

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego (autorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Rozpoczęcie komisyjnego odbioru całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy, zostanie zorganizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich wykonania 
przez Wykonawcę. 

6. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

7. Odbiór całości robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie:

a) oświadczenia Kierownika budowy (robót) wpisanego do dziennika robót i potwierdzenia tego faktu 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego),

b) pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru 
wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego).

8. Do niniejszego zgłoszenia musi być załączona kompletna dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót, pozwalająca na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik robót, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne.
9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru całości robót budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika robót w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
10. W przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości robót do odbioru Zamawiający nie przystąpi 
do czynności odbiorowych. Zasady odbioru robót określają STWiORB.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót  zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 
prób i sprawdzeń o których mowa w ust. 13. Zamawiający może przerwać odbiór całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru całości robót budowlanych.
13. Komisja sporządza protokół odbioru całości robót budowlanych. Podpisany protokół odbioru całości robót budowlanych przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej oraz zatwierdzony przez Dyrektora WIHiE jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
15. Za datę odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną w protokole odbioru całości robót budowlanych zatwierdzonym przez Dyrektora WIHiE.

              Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
a) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi,
b) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.
16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
17. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
19. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

20. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

21. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).
22.  Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia 
tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
23.  Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru ostatecznego.

24. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w ust. 26, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.
§ 18. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysami ofertowymi - szczegółowymi tj.: netto zł: ………………………..- słownie zł: ……………………………………………………., wraz z podatkiem …………………...….%VAT w wysokości zł: ……………………………….…..….. słownie zł:…………………………………..……, co łącznie stanowi kwotę brutto zł: …………………...………….- słownie zł:…………………………………………………………..

2. W razie urzędowej zmiany stawki  podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. W takim przypadku bez zmian pozostanie wartość brutto, o której mowa w ust.1, zmianie może ulec wartość netto, o której mowa w ust. 1.

3. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach będą obowiązujące przy rozliczeniu końcowym wykonania umowy. 

4. Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1, nie może ulec zwiększeniu i zostanie ustalona
po komisyjnym odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru całości robót budowlanych, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego).
5. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody potwierdzające uiszczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z prawidłowo wystawionej i przedłożonej 
przez Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 30 dni, od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego 
na konto Wykonawcy o numerze: ………………………………………
9. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
11. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio 
przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
§ 19. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
przez okres …….. miesięcy (od daty zakończenia robót wymienionej w protokole odbioru całości robót budowlanych, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym).

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, pisemnej gwarancji jakości na okres …… miesięcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, elektroenergetycznych oraz innych zamontowanych urządzeń technicznych stanowiących stałe wyposażenie budynku w okresie gwarancji wymienionym w ust. 1, zgodnie 
z zaleceniami producentów tych urządzeń. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie zakończenia robót wymienionej w protokole odbioru całości robót budowlanych, zatwierdzonym przez Dyrektora WIHiE.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, 
może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego, niż 7 dni roboczych.
6. Usunięcie stwierdzonych wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 20. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………. zł, słownie zł: ………………… 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umową:

a) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 od dnia wykonania zamówienia,
b) pozostała część, tj. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca 
jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
§ 21. 
Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:
1) Zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku:

a) nieterminowego przekazania terenu budowy Wykonawcy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
b) konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów projektowych w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie w jakim dokonana zmiana będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami Wykonawcy lub niewynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany 
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

i) wystąpienia „siły wyższej”, tj. zdarzenia zewnętrznego, niedającego się przewidzieć, na które Strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiło Stronie wykonanie w całości lub w części jej zobowiązań zgodnie 
z umową; są to w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawców), takie jak: wojna 
i działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne,
j) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie 
celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
w zakresie w jakim zaistniała okoliczność będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

k) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 22 
w zakresie w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 22 w zakresie w jakim 
te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.

2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych w zakresie w jakim te roboty 
będą miały wpływ na zakres rzeczowy,
b) konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) zmian w dokumentacji projektowej,
c) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

d) zmniejszenia lub ograniczenia środków finansowych z budżetu państwa na cel określony w umowie 
w zakresie w jakim te zmiany finansowe będą miała wpływ na zakres rzeczowy.
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (roboty zaniechane) nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1,
4) Inne zmiany które mogą nastąpić w przypadku: 
a) zmiany osób skierowanych przez  Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na inne osoby posiadające zdolności techniczne lub zawodowe, co najmniej takie, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

b) zmiany osób sprawujących  nadzór ze strony Zamawiającego w skutek zmian kadrowo– personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska,
c) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany 
tych przepisów.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 22.

Roboty dodatkowe, podobne, zamienne i zaniechane
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie objętych zamówieniem podstawowym o ile stały się one niezbędne Strony umowy postąpią zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust. 1 pkt 2,

2. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 1, będzie sporządzany przez Kierownika budowy (robót) protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia który po podpisaniu przez Wykonawcę robót, Inspektorów nadzoru inwestorskiego (autorskiego) i Głównego Księgowego Zamawiającego oraz po zatwierdzeniu przez Dyrektora WIHE będzie stanowił podstawę dokonania zmiany umowy 
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa w ust. 2., stanowiącym jego integralną część, są kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę obejmujące wycenę dodatkowych robót budowlanych, zatwierdzone 
przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

4. W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 
w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, co zamówienie podstawowe Strony umowy postąpią zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. art. 67 ust. 1 pkt 6.

5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uzna za konieczne zaniechanie części robót 
lub wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorysy obejmujące wycenę tych robót. Kosztorysy muszą zostać zatwierdzone przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
6. Wyceny robót budowlanych, o których mowa w ust. 1-5 należy wykonać na podstawie składników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Natomiast w przypadku gdy, roboty budowlane nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych do wyceny tych robót należy przyjąć ceny jednostkowe nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud) 
dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym kalkulacja jest sporządzana.

7. Wykonanie ewentualnych robót o których mowa w ust. 1 – 5 bez zgody Zamawiającego nie podlega zapłacie.
§ 23. 
Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa i niniejszej umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

a) nastąpi rozwiązanie Wykonawcy,

b) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie (maksymalnie do 30 dni kalendarzowych),

c) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innemu podmiotowi 
bez pisemnej zgody Zamawiającego,

d) Wykonawca nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiającego, dotyczącego wykonywania zamówienia zgodnie z przedłożonym harmonogramem i warunkami zamówienia, złożonego 
na piśmie i wskazującego na naruszenia harmonogramu lub niezgodności z warunkami zamówienia.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót budowlanych.

4. W przypadku, gdy:

a) odstąpienie od umowy nastąpi z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane zgodnie z protokołem, o którym mowa w ust. 3,

b) odstąpienie od umowy nastąpi z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto wartości umowy.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki  i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

§ 24. 
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,01% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 4,
b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 
0,01% należnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w terminie określonym w § 9 ust. 9, w wysokości 2000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2000,00 zł, 
za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

f) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę który nie posiada umowy zaakceptowanej 
przez Zamawiającego, w wysokości 2000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
g) wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inną osobę niezaakceptowaną 
przez Zamawiającego, w wysokości 2000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
h) brak realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot o którym mowa w § 7 ust 1-2 w wysokości 
5% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1,

i) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy (polisy) ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia w terminie określonym w § 11 ust. 2, w wysokości 2000,00 zł, 
za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,
j) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
k)    niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie określonym w § 8 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł 
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień § 8 ust. 3.

§ 25. 
Procedury rozstrzygania sporów
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla Zamawiającego). 
Umowa zawiera ……. (słownie …….) ponumerowanych stron.


	................................................
	
	................................................

	                    Zamawiający
	
	              Wykonawca


Strona 18 z 18

